
MUNICÍPIO DE  SANTA  ROSA
ORÇAMENTO RESUMO

OBRA:  REFORMA RESIDÊNCIA P/ INSTALAÇÃO DO CER 371,00

LOCAL: Rua Sergipe - Centro - Santa Rosa/RS CUB/abril (R$): 1.494,16

ITEM SINAPI DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. Pr. Total R$

1 Instalação da Obra

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 263,13 230,24 98,67 460,48 197,34 657,82

Subtotal 460,48 197,34 657,82
2 Serviços Iniciais e Movimento de Terra

2.1 72239 REMOÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA M² 210,00 2,72 2,48 1,06 520,80 222,60 743,40

2.2 73801/02 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO M² 210,00 11,42 10,39 4,45 2.181,90 934,50 3.116,40

2.3 73802/01 DEMOLIÇÃO ARGAMASSA CAL / AREIA M² 85,00 3,80 3,46 1,48 294,10 125,80 419,90

2.4 73899/01 DEMOLIÇÃO ALVENARIA MACIÇA M³ 28,65 34,67 31,55 13,52 903,91 387,35 1.291,26

2.5 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 25,80 7,61 6,93 2,97 178,79 76,63 255,42

2.6 73447 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA, PROF.  MÉDIA - 2M M³ 56,80 26,27 23,91 10,25 1.358,09 582,20 1.940,29

2.7 85387 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M³ 180,00 27,41 24,94 10,69 4.489,20 1924,20 6.413,40

2.8 85374 Unid. 8,00 5,07 4,61 1,98 36,88 15,84 52,72

2.9 85369 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA M² 38,85 17,33 15,77 6,76 612,66 262,63 875,29

2.10 85406 RETIRADA DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA M² 85,70 21,66 19,71 8,45 1.689,15 724,17 2.413,32

2.11 85407 REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA M 925,00 4,97 4,52 1,94 4.181,00 1.794,50 5.975,50

2.12 85416 REMOÇÃO DE TOMADAS / INTERRUPTORES ELÉTRICOS Unid. 68,00 6,89 6,27 2,69 426,36 182,92 609,28

2.13 85415 Unid. 2,00 5,02 4,57 1,96 9,14 3,92 13,06

2.14 85414 REMOÇÃO DE RUFO / CALHA METÁLICA M 63,00 3,62 3,29 1,41 207,27 88,83 296,10

2.15 85410 REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO Unid. 6,00 8,04 7,32 3,14 43,92 18,84 62,76

2.16 85420 M 6,03 180,00 163,80 70,20 987,71 423,31 1.411,02

2.17 85412 REMOÇÃO DE RODAPÉ M 218,00 2,34 2,13 0,91 464,34 198,38 662,72

2.18 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS Unid. 8,00 9,56 8,70 3,73 69,60 29,84 99,44

2.19 72125 REMOÇÃO DE PINTURA PVA / ACRÍLICA M² 795,56 3,95 3,59 1,54 2.856,06 1225,16 4.081,22

2.20 72225 DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS M² 1,90 182,00 165,62 70,98 314,68 134,86 449,54

2.21 72224 DEMOLIÇÃO TELHAS CERÂMICAS M² 4,56 29,30 26,66 11,43 121,57 52,12 173,69

2.22 72226 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA M² 210,00 5,44 4,95 2,12 1.039,50 445,20 1.484,70

2.23 55835 ATERRO INTERNO EM EDIFICAÇÕES - COMPACTADO MANUALMENTE M³ 26,65 12,56 11,43 4,90 304,61 130,59 435,20

2.24 85386 REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS M² 117,66 9,16 8,34 3,57 981,28 420,05 1.401,33

Subtotal 24.272,52 10.404,44 34.676,96
3 Infraestrutura (Fundações) / Impermeabilizações

3.1 74138/02 M³ 4,89 351,80 320,14 137,20 1.565,48 670,91 2.236,39

3.2 74074/04 FORMA EM TÁBUA PARA CONCRETO DE FUNDAÇÃO M² 4,89 56,21 51,15 21,92 250,12 107,19 357,31

3.2 73990/01 ARMADURA EM AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO UNID. 4,89 434,13 395,06 169,31 1.931,84 827,93 2.759,77

Subtotal 3.747,44 1.606,03 5.353,47
4 Supraestrutura

4.1 73346 M³ 2,58 1496,81 1362,10 583,76 3.514,22 1.506,10 5.020,32

Subtotal 3.514,22 1.506,10 5.020,32
5 Alvenarias e divisórias

5.1 6519 M³ 42,00 101,27 92,16 39,50 3.870,72 1.659,00 5.529,72

5.2 MERCADO LOCAL DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO - ESP NOMINAL 10cm M² 23,00 140,50 127,86 54,80 2.940,78 1.260,40 4.201,18
Subtotal 6.811,50 2.919,40 9.730,90

6 Cobertura/ Forros

6.1 73931/1 M² 180,00 42,49 38,67 16,57 6.960,60 2.982,60 9.943,20

6.2 55960 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA BRUTA - 1 DEMÃO M² 226,23 3,54 3,22 1,38 728,46 312,20 1.040,66

6.3 84035 M² 180,00 39,06 35,54 15,23 6.397,20 2.741,40 9.138,60

6.4 73931/01 M² 46,23 42,49 38,67 16,57 1.787,71 766,03 2.553,74

73938/03 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA M² 46,23 34,47 31,37 13,44 1.450,24 621,33 2.071,57

6.4 72107 M 65,69 23,76 21,62 9,27 1.420,22 608,95 2.029,17

6.5 74168/1 TUBO PVC 150mm DESCIDAS PLUVAIS C/ CONEXÕES M 19,95 56,23 51,17 21,93 1.020,84 437,50 1.458,34

Subtotal 19.765,27 8.470,01 28.235,28
7 Pavimentação interna e externa

7.1 74164/4  LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, M³ 10,75 65,89 59,96 25,70 644,57 276,28 920,85

Área total(m²) : Data: 07-02-2014

R$ Sinapi Pr. Unit. 
Material R$

Pr. Unit. Mão-
de-Obra R$

Pr. Total. Material 
R$

Pr. Unit. Mão-de-
Obra R$

REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS 
SANITÁRIOS

REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE 
COZINHA

REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA, COM 
CONEXÕES

CONCRETO USINADO FcK 20MPa - INCLUSIVE LANÇAMENTO

PILAR CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO 
COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

JUNTAS 12MM - ESPESSURA NOMINAL 15cm -

ESTRUTURA DE MADEIRA , TESOURA DUPLA - TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA

COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 8mm, C/ ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
E CUMEEIRA

ESTRUTURA DE MADEIRA , TESOURA DUPLA - TELHA CERÂMICA 
FRANCESA

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM



7.2 83532 M³ 17,16 412,27 375,17 160,79 6.437,92 2.759,16 9.197,08

7.3 73920/1 M² 215,00 11,12 10,12 4,34 2.175,80 933,10 3.108,90

7.4 73829/1 M² 215,00 37,47 34,10 14,61 7.331,50 3.141,15 10.472,65

7.5 73985/1 M 225,00 7,96 7,24 3,10 1.629,00 697,50 2.326,50

7.6 MERCADO LOCAL M² 125,00 49,12 44,70 19,16 5.587,50 2.395,00 7.982,50

Subtotal 23.806,29 10.202,19 34.008,48
8 Revestimentos 

8.1 5974 CHAPISCO CI-AR 1:4 / 5mm PREPARO E APLICAÇÃO M² 451,51 3,34 3,04 1,30 1.372,59 586,96 1.959,55

8.2 5978 M² 425,36 15,45 14,06 6,03 5.980,56 2.564,92 8.545,48

8.3 5995 M² 425,36 10,44 9,50 4,07 4.040,92 1.731,22 5.772,14

8.4 73925 M² 26,15 40,15 36,54 15,66 955,52 409,51 1.365,03

Subtotal 12.349,59 5.292,61 17.642,20

9 Esquadrias, ferragens, vidros, pingadeira

9.1 73933/2 M² 18,90 326,04 296,70 127,16 5.607,63 2.403,32 8.010,95

9.2 6126 m² 6,21 302,91 275,65 118,13 1.711,79 733,59 2.445,38

9.3 73933/1 GRADE METÁLICA CONFORME MODELO EXISTENTE m² 38,70 188,26 171,32 73,42 6.630,08 2.841,35 9.471,43
9.4 72117 VIDRO LISO TRANSPARENTE - 4mm m² 3,20 72,96 66,39 28,45 212,45 91,04 303,49

9.5 72119 m² 38,70 155,28 141,30 60,56 5.468,31 2.343,67 7.811,98

9.6 74126/2 PEITORIL GRANITO CINZA - 22cm X 2cm m 24,80 110,00 100,10 42,90 2.482,48 1.063,92 3.546,40

9.7 73838 unid. 2,00 1331,71 1211,86 519,37 2.423,72 1.038,74 3.462,46

Subtotal 24.536,46 10.515,63 35.052,09

10 Instalações Hidrossanitárias

10.1 74104/1 9,00 99,50 90,55 38,81 814,95 349,29 1.164,24

10.2 75030/1 TUBO PVC - 25mm - REDE C/ CONEXÕES m 68,70 12,03 10,95 4,69 752,27 322,20 1.074,47

10.3 73959/2 12,00 57,62 52,43 22,47 629,16 269,64 898,80

10.4 73958/1 6,00 71,88 65,41 28,03 392,46 168,18 560,64

10.5 73481 ESCAVAÇÃO MANULAL / REATERRO - REDE CLOACAL (50x30) m³ 8,50 18,05 0,00 23,47 0,00 199,50 199,50

10.6 74026/1 TUBO PVC - 100mm - REDE CLOACAL C/ CONEXÕES m 52,00 14,58 13,27 5,69 690,04 295,88 985,92

10.7 40777 3,00 25,56 23,26 9,97 69,78 29,91 99,69

10.8 74197/1 FOSSA SÉPTICA / 1500 LITROS 1,00 895,85 815,22 349,38 815,22 349,38 1.164,60

10.9 74198/2 SUMIDOURO / v=5,65m³ 1,00 970,22 882,90 378,39 882,90 378,39 1.261,29

Subtotal 5.046,78 2.362,37 7.409,15

11 Equipamentos Hidrossanitários(ampliação e reforma )

11.1 72739 1,00 482,00 438,62 187,98 438,62 187,98 626,60

11.2 74101/1 6,00 229,37 208,73 89,45 1.252,38 536,70 1.789,08

11.3 74125/2 ESPELHO CRISTAL C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO - 40cmX60cm m² 0,72 226,10 205,75 88,18 148,14 63,49 211,63

11.4 74058/3 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2", 1ª QUALIDADE, COLOCADA 6,00 66,43 60,45 25,91 362,70 155,46 518,16

11.5 73956/1 TORNEIRA METÁLICA JARDIM 1/2" - 1ª QUALIDADE 3,00 15,68 14,27 6,12 42,81 18,36 61,17

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO 
MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

PISO CERÂMICO, 1ª QUALIDADE / PEI 5, C/ ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTE

RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA PEI-5, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO

PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO ESTAMPADO - 49x49x2,5cm - COR 
NATURAL

EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

AZULEJO CERÂMICO, 1ª QUALIDADE, C/ ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTE

PORTA DE ABRIR / CORRER, 1ª LINHA, C/ REQUADRO E GUARNIÇÃO, 1 
FOLHA - CHAPA LAMBRI - COM FERRAGENS

JANELA METÁLICA BASCULANTE, COM TUBO METALON 20mm X 30mm, 
ESPESSURA 1,20MM

JANELAS CORRER / MAXI-AR - EM VIDRO TEMPERADO - ESP. 8mm - 
INCOLOR - INCLUISIVE ACESSÓRIOS

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,5m X 2,1m - ESP. 10mm - INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - 
CLOACAL

unid

PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC 
ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS 

AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
unid

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO 
PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 

100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
unid

RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO unid

unid

unid

BACIA SANITÁRIA SIFONADA LOUÇA BRANCA - 1ª QUALIDADE, ESPECIAL 
PARA PPNE - C/ ASSENTO PLÁSTICO INFANTIL, ANEL ANTICHEIRO, 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO CROMADO
unid

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, TAMANHO PEQUENO (INFANTIL) , MEIA 
COLUNA, VÁLVULA CROMADA, ADAPTADOR P/ VÁLVULA, ENGATE 

FLEXÍVEL
unid

unid

unid



11.6 72711 3,00 36,36 33,09 14,18 99,27 42,54 141,81

11.7 73663 1,00 89,48 81,43 34,90 81,43 34,90 116,33

Subtotal 2.425,35 1.039,43 3.464,78

12 Instalações Elétricas
12.1 MERCADO LOCAL CAIXA EM PVC - 4X2" 98,00 1,80 1,64 0,70 160,72 68,60 229,32

12.2 MERCADO LOCAL CAIXA EM PVC - OCTOGONAL - 3X3" 36,00 3,80 3,46 1,48 124,56 53,28 177,84

12.3 MERCADO LOCAL M 134,98 3,42 3,11 1,33 419,79 179,52 599,31

12.4 MERCADO LOCAL M 334,80 1,28 1,16 0,50 388,37 167,40 555,77

12.5 MERCADO LOCAL M 685,00 1,65 1,50 0,64 1.027,50 438,40 1.465,90

12.6 MERCADO LOCAL INTERRUPTOR TECLA SIMPLES - 1ª LINHA 17,00 4,39 3,99 1,71 67,83 29,07 96,90

12.7 MERCADO LOCAL 68,00 4,67 4,25 1,82 289,00 123,76 412,76

12.8 MERCADO LOCAL 13,00 9,62 8,75 3,75 113,75 48,75 162,50

12.9 MERCADO LOCAL 1,00 23,32 21,22 9,09 21,22 9,09 30,31

12.10 MERCADO LOCAL DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 10A 17,00 8,56 7,79 3,34 132,43 56,78 189,21

12.11 MERCADO LOCAL DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 15A 1,00 8,56 7,79 3,34 7,79 3,34 11,13

12.12 MERCADO LOCAL DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 20A 1,00 8,56 7,79 3,34 7,79 3,34 11,13

12.13 MERCADO LOCAL DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 32A 1,00 8,84 8,04 3,45 8,04 3,45 11,49

12.14 MERCADO LOCAL 8,00 94,90 86,36 37,01 690,88 296,08 986,96

12.15 MERCADO LOCAL 1,00 75,00 68,25 29,25 68,25 29,25 97,50

12.16 MERCADO LOCAL 1,00 85,00 77,35 33,15 77,35 33,15 110,50

12.17 MERCADO LOCAL ELETRODUTO LEVE - 1" M 19,00 1,65 1,50 0,64 28,50 12,16 40,66

12.18 MERCADO LOCAL ELETRODUTO LEVE - 1/2" M 249,00 0,99 0,90 0,39 224,10 97,11 321,21

12.19 MERCADO LOCAL ELETRODUTO - 3/4" M 110,00 1,26 1,15 0,49 126,50 53,90 180,40

12.20 MERCADO LOCAL LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 2x40W UNID. 15,00 55,33 50,35 21,58 755,25 323,70 1.078,95

12.21 MERCADO LOCAL LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 4x20W UNID. 13,00 87,76 79,86 34,23 1.038,18 444,99 1.483,17

12.22 MERCADO LOCAL REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA - 1X18W UNID. 8,00 17,29 15,73 6,74 125,84 53,92 179,76

12.23 MERCADO LOCAL REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 2X21W UNID. 26,00 23,60 21,48 9,20 558,48 239,20 797,68

12.24 MERCADO LOCAL REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 2X40W UNID. 15,00 25,01 22,76 9,75 341,40 146,25 487,65

12.25 MERCADO LOCAL SOQUETE BASE 2G11 UNID. 8,00 1,96 1,78 0,76 14,24 6,08 20,32

12.26 MERCADO LOCAL SOQUETE BASE 2G13 UNID. 164,00 1,96 1,78 0,76 291,92 124,64 416,56

12.27 MERCADO LOCAL SPOT COMPACTO UNID. 8,00 5,30 4,82 2,07 38,56 16,56 55,12

12.28 MERCADO LOCAL UNID. 8,00 4,25 3,87 1,66 30,96 13,28 44,24

12.29 MERCADO LOCAL LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - DIÂM. 33 - 20W UNID. 52,00 4,25 3,87 1,66 201,24 86,32 287,56

12.30 MERCADO LOCAL LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - DIÂM. 33 - 40W UNID. 30,00 4,25 3,87 1,66 116,10 49,80 165,90

12.31 MERCADO LOCAL UNID. 1,00 159,27 144,94 62,12 144,94 62,12 207,06

12.32 MERCADO LOCAL UNID. 1,00 118,04 107,42 46,04 107,42 46,04 153,46

12.33 MERCADO LOCAL TELEFONIA - CABO 4X0,4 M 100,00 0,82 0,75 0,32 75,00 32,00 107,00

12.34 MERCADO LOCAL TELEFONIA - ELETRODUTOS 3X4 M 100,00 1,26 1,15 0,49 115,00 49,00 164,00

12.35 MERCADO LOCAL TELEFONIA - CAIXAS 4X2" UNID. 6,00 3,80 3,46 1,48 20,76 8,88 29,64

12.36 MERCADO LOCAL TELEFONIA - RJ45 UNID. 12,00 1,65 1,50 0,64 18,00 7,68 25,68

12.37 MERCADO LOCAL ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO CONCESSIONÁRIA UNID. 1,00 1800,00 1638,00 702,00 1.638,00 702,00 2.340,00

12.38 MERCADO LOCAL CABEAMENTO ESTRUTURADO - CABO CAT. 5 M 110,00 1,85 1,68 0,72 184,80 79,20 264,00

12.39 MERCADO LOCAL CABEAMENTO ESTRUTURADO - ELETRODUTOS 3/4" M 100,00 1,26 1,15 0,49 115,00 49,00 164,00

12.40 MERCADO LOCAL CABEAMENTO ESTRUTURADO 0 CAIXAS 4X2' UNID 5,00 3,80 3,46 1,48 17,30 7,40 24,70

12.41 MERCADO LOCAL CABEAMENTO ESTRUTURADO - RJ45 UNID 10,00 1,65 1,50 0,64 15,00 6,40 21,40

Subtotal 9.947,76 4.260,89 14.208,65
13 Pintura

13.1 74134/01 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS M² 795,56 9,05 8,24 3,53 6.555,41 2.808,33 9.363,74

13.2 74233/1 M² 795,56 2,25 2,05 0,88 1.630,90 700,09 2.330,99

13.3
73954/2 m² 795,56 7,58 6,90 2,96 5.489,36 2.354,86 7.844,22

13.4 74065/3 PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA 2 DEMÃOS m² 9,03 12,88 11,72 5,02 105,83 45,33 151,16

13.5
6067 m² 44,91 19,91 18,12 7,76 813,77 348,50 1.162,27

Subtotal 14.595,27 6.257,11 20.852,38

14 PPCI

14.1 73775/1 EXTINTOR TIPO ABC 4Kg - INSTALADO 4,00 198,56 180,69 77,44 722,76 309,76 1.032,52

14.2 MERCADO LOCAL PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTORES 4,00 12,00 10,92 4,68 43,68 18,72 62,40

14.3 MERCADO LOCAL 5,00 56,00 50,96 21,84 254,80 109,20 364,00

REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid

REGISTRO PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid

Unid
unid

CABO UNIPOLAR - COBRE - ISOLAMENTO HEPR, ENCH. EVA, 0,6/1kV - 
REF. PIRELLI AFUMEX - 6mm²

CABO UNIPOLAR - COBRE - ISOLAMENTO HEPR, ENCH. EVA, 0,6/1kV - 
REF. PIRELLI AFUMEX - 1,5mm²

CABO UNIPOLAR - COBRE - ISOLAMENTO HEPR, ENCH. EVA, 0,6/1kV - 
REF. PIRELLI AFUMEX - 2,5mm²

unid

TOMADA  HEXAGONAL (NBR  14136)  2P+T  10A Unid

TOMADA  HEXAGONAL (NBR  14136)  2P+T  20A Unid

INTERRUPTOR FOTOELÉTRICO 1 FUNÇÃO 1200W RESISTIVO + CÉLULA 
FOTOELÉTRICA Unid

unid

Unid

Unid

Unid

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175 V  -  40  KA Unid

INTERRUPTOR BIPOLAR DR (fase/fase  -  In  30mA)  -  DIN 25A unid

INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3  fases/neutro  -  In  30mA)  -  DIN unid

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - REATOR NÃO INTEGRADO - 
LONGA - 18W

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA PINTADA - DE EMBUTIR - SEM 
BARR. DIN - REF. CEMAR - 18 BAIAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - BARR. MONOFÁSICO DIN - REF. 
HAGER - 12 BAIAS - IN PENTE 100A

FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA 
DEMAO

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO/MADEIRA

unid

unid

BLOCO AUTÔNOMO - 16W -  INCLUINDO REDE DE ALIMENTAÇÃO DAS 
LUMINÁRIAS unid



14.4 MERCADO LOCAL 4,00 12,00 10,92 4,68 43,68 18,72 62,40

14.5 MERCADO LOCAL 5,00 12,00 10,92 4,68 54,60 23,40 78,00

14.6 MERCADO LOCAL PLACA "PROIBIDO FUMAR" - PADRÃO NBR 10898 2,00 12,00 10,92 4,68 21,84 9,36 31,20

Subtotal 1.141,36 489,16 1.630,52
15 Climatização 

15.1 MERCADO LOCAL VB 1,00 10095,43 0,00 0,00 5.047,72 5.047,72 10.095,43

Subtotal 5.047,72 5.047,72 10.095,43

16 Serviços Finais

16.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 371,00 1,19 1,08 0,46 400,68 170,66 571,34

16.2 MERCADO LOCAL PAISAGISMO M² 85,50 12,50 11,38 4,88 972,99 417,24 1.390,23

Subtotal 400,68 170,66 1.961,57

TOTAL GERAL 152.820,97 65.693,37 230.000,00
Valor da obra em CUB ( julho/2013)/m² 0,41

Nos serviços estão inclusos:
Encargos Sociais 113,91%

B.D.I. 25%

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 150 DIAS CORRIDOS

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA - 
PADRÃO NBR 10898 unid

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA SAÍDA FINAL ROTA DE FUGA - 
PADRÃO NBR-10898 unid

unid

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO TIPO 
SPLIT

PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS, GLOBAL E UNITÁRIO, PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS;


